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Profil du barrage
DEVIS ESTIMATIF D'AROU
N° DESIGNATION UNITE | QTITE | P.U FCFA MONTANT
[ INSTALLATION DE CHANTIER ff ff ff 1 000 000 Fcfa
V1 MACONNERIE 400 kg/m3
V2 Mur d'étanchéité m3 121,87 | 45000 984 150 Fcfa
V3 Mur latéraux pertuis + pose pertuis m3 4,724 | 45000 212 580 Fcfa
V4 Revétement contrefort m3 13,6 45000 612 000 Fcfa
V5 Pavage seuil pertuis m3 1 45000 45 000 Fcfa
V6 MACONNERIE 300 kg/m3
V7 Noyau contrefort m3 41,06 | 30000 1 231 800 Fcfa
V8 BETON ARME
&) Passerelle pertuis Unité 1 100000 100 000 Fcfa
v10| PERTUIS REGULATEUR (cadre + batardeaux) m2 2,25 | 300000 675 000 Fcfa

TOTAL

4 860 530 Fcfa




270 000 Fcfa
300 000 Fcfa
5 430 530 Fcfa

Soit 8278,80 €

Surcreusement du puits
Rehaussement de la margelle du puits citerne
TOTAL GENERAL

DONNEE TECHNIQUE BARRAGE D’AROU

Distance Bandiagara - site 53km
Longueur du barrage existante 62m
Longueur a exécuter 48,60m
Hauteur existante 0,75m
Hauteur a exécuter 0,75m
Largeur a la créte 0,60m
Hauteur total 1,50m
Volume de la retenue 7290n7
Délai exécution 60 jours

Remarque
Le puits se trouve dans la retenue du barrage, donc il est nécessaire de rehausser la margelle pour éviter la submersion du puits,

également un pertuis régulateur qui permettra la vidange de I'eau pendant I'hivernage.



